



COMUNE DI VIGONE

COMUNE DI VIGONE

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN
VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR n. 1
3° LOTTO**

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
0	1° emissione	Luglio 2020		

IL PROGETTISTA:

SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Ing. PICOTTO Franco
c.f.: PCT FNC 54L18 G674U
Via Vittorio Veneto n° 27 - 10061 - CAVOUR (TO)
Tel. 0121-69308 - Cell. 335-6864674
E-mail : picotto@studiosia.it

NOME FILE:

.....

CODICE ID. STRADA:

.....

CODICE ID. COMMESSA:

.....

CODICE ID. OGGETTO:

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Mario DRUETTA
Comune di Vigone

SCALA:

.....

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N°:

F

QUADRO ECONOMICO

**Intervento di ristrutturazione parziale fabbricato esistente in via
Camillo Benso di Cavour n. 1 - 3° Lotto**
località intervento : Comune di VIGONE

**Q.E. Progetto
esecutivo**

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA/CONTRATTUALI

a	Lavori a misura	0,00
b	Lavori a corpo	16.476,65
c	Oneri per la manodopera	30.652,61
d	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	47.129,26
e	Oneri per la sicurezza, straordinari, non soggetti a ribasso	7.731,79
f	eventuale aggiornamento stralcio / perizie di variante	0,00
A	COSTO TOTALE OPERA ORGANICA	54.861,05

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1a	Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto	225,00
2	Spese tecniche relative alla progettazione: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, prime indicazione per la stesura del piano della sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori, compresi i contributi previdenziali (CNPAIA 4%)	6.552,00
3a	Spese per pubblicità. Gare, commissioni, ecc.	0,00
3b	Validazione progetti	0,00
3c	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto.	0,00
4a	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici, compresi contributi previdenziali	0,00
5	Arrotondamenti	314,68
6	Competenze r.u.p. ART. 113 d.Lgs 50/2016	1.097,22
B	Tot. Somme a disposizione	8.188,90

C ONERI DI LEGGE

X	IVA 10 % su lavori (A, B1a)	5.508,61
Y	IVA 22% (B2)	1.441,44
W		0,00
Z	altre imposte	0,00
C	Tot. Oneri di legge	6.950,05

COSTO COMPLESSIVO REALIZZAZIONE OPERA (A+B+C) 70.000,00