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Premessa:

1.

Il presente documento redatto ai sensi dell'art.43, co.1, D.p.r. n.207/10 (per quanto non abrogato)
precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, ad integrazione
delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con prevalenza su queste in caso di
contrasto.

Nel seguito si intende:

d.lgs: il d.1.gs 50 del 18.04.2016 e successive disposizioni integrative e correttive d.lgs 56 del
19.04.2017 e s.m.i.
R.G.: il D.p.r. 05/10/2010 n. 207 — per quanto non abrogato - "Regolamento di esecuzione e

attuazione del decreto legislativo, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

CG: il D.m. 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei
lavori pubblici e successive modificazioni™



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALLI

Art. 1 Oqggetto del contratto

Il Committente affida all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, I'esecuzione dei lavori indicati
in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti ad esso allegati o da esso richiamati.

Art. 2 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena ed inderogabile delle norme, condizioni,
patti e modalita risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni degli elaborati progettuali, che I'impresa dichiara di aver visionato, conoscere e di
accettare.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo definitivo del contratto € al netto dell'I VA e sara quello risultante dal provvedimento di
approvazione del verbale di gara. Esso sara il risultato dell'applicazione del ribasso offerto
sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tali importi a base di gara sono cosi distinti, oltre IVA di legge:

€ 697.310,68 Per lavori soggetti a ribasso d’asta

€ 31.000,00 Per lavori non soggetti a ribasso d’asta

Il Capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di
gara secondo le singole categorie lavorative costituenti I'appalto, indicando la categoria generale
specializzata considerata prevalente. Nel nostro appalto la categoria di riferimento € la “OG1 - edifici
civili e industriali” tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o
scorporabili a scelta del concorrente. Contiene altresi le indicazioni di cui all'art. 43 RG.



Le opere in appalto soggette a ribasso d’asta possono suddividersi tra le diverse categorie:

Descrizione Importo Percentuale
Scavi, rimozioni e demolizioni €60.733,50 8,71%
Opere per adeguamento copertura €24.730,40 3,55%
Ponteggi ed opere provvisionali € 4.369,05 0,63%
Calcestruzzi, casserature e acciaio di armatura € 89.515,54 12,84%
Murature, tramezzi, rivestimenti in lastre REI

e adeguamento €81.207,04 11,65%
Isolamenti e rete antisfondellamento € 31.332,03 4,49%
Rinzaffi ed intonaci €61.847,63 8,87%
Sottofondi, pavimenti e rivestimenti €78.929,47 11,32%
Controsoffittature € 42.564,20 6,10%
Rasature e tinteggiature €19.171,60 2,75%
Serramenti € 50.457,25 7,24%
Centrale termica € 32.375,26 4,64%
Impianti meccanici € 64.689,39 9,28%
Impianto elettrico € 55.388,32 7,93%
Totale opere in appalto soggette a ribasso d’asta €697.310,68 100,00%

Opere in appalto_non soggette a ribasso d’asta risultano:

Descrizione Importo Percentuale
Oneri specifici
Per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta € 31.000,00 100,00%
Totale oneri specifici € 31.000,00 100,00%

Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi della legge vigente per cui I’importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Ai sensi di legge i lavori sono classificati nella categoria prevalente la “OG1 - edifici civili e
industriali”.

Art. 4 Invariabilita prezzi contrattuali

1. Per il presente appalto, non e ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica
I'art.1664, co.1, del codice civile.

2. Aisensidi quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in




diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, il tutto a discrezione della
stazione appaltante e con quanto evidenziato nei documenti di gara.

Dovendosi procedere alla definizione dei nuovi prezzi si fa riferimento alla normativa vigente.
L'elenco dei prezzi unitari contrattuali € vincolante per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016 —
art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 10-11-12 CG.

Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari
contenuti negli elenchi prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto e, in
mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalita previste dalla normativa vigente.

Art. 5 Domicilio dell'appaltatore

1.

Ai sensi dell'art.2 CG, I'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di
direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal D.L. o dal Responsabile Unico del Procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma uno.

L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del
Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale.

Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere

1.

2.

Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) CG, il Committente effettuera i pagamenti tramite la Tesoreria
comunale, secondo le modalita stabilite dalla norme di contabilita della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) CG, l'appaltatore & tenuto a dichiarare la persona autorizzata a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto
prescritto dai successivi commi dell'art.3 CG.

L'appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui al precedente art.5, co.3.

Art. 7 Direttore di cantiere

1.

Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal d.lgs, dal RG e dal CG
all'appaltatore, la direzione del cantiere é assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art.6 CG.



PARTE SECONDA
RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

1.

2.

| lavori devono essere consegnati dal D.L. previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

Il Responsabile del procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto e fissato in giorni 160 (diconsi giorni
centosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale
sfavorevole.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalita
dell'art.199 RG.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, si applichera l'art. 108
comma 4 del d.lIgs — art. 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 s.m.i.

Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori

1.

I lavori devono svolgersi in conformita al cronoprogramma di cui all'art. 40 RG e al conseguente
programma esecutivo di cui all'art. 43, co.10, RG che I'appaltatore é obbligato a presentare prima
dell'inizio dei lavori.

Tultti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dellaD.L. in
modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale
d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze
che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali
I'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon
andamento dei lavori.

L'appaltatore e altresi tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione
dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza
di cui al D.Igs. n. 81/08. In ogni caso € soggetto alle disposizioni che il D.L. e il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

L'appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola
d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera si applica I'art. 27 CG.

La D.L. potra pero a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei
lavori senza che per questo l'appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L ’appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.

Art. 10 Penali e premio di accelerazione

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate



5.

6.

nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari al uno per mille dell’importo netto
contrattuale.

La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti
per cui € articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

L'importo complessivo della penale non potra superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
qualora lo superasse, si dovra dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dagli
artt.106 e 108 d.lgs — artt. 70, 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art.229,
co.2, lett.b) RG.

Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione qualora I'ultimazione
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale.

Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga

1.

2.

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dall” art. 107 d.lgs. —
art. 71 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. con le modalita ivi previste.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'art.107 d.lgs — art. 71 del d.Igs
56 del 19.04.2017 e s.m.i..

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga con le modalita previste all'art. 107 d.lgs. co.5.

Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore

1.

2.

a)
b)
c)

d)

9)
h)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia previsti nel Capitolato speciale
d'appalto e dal presente articolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei prezzi dei lavori, e percid a carico
dell'appaltatore, a norma dell'art. 32 del R.G:
le spese per I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
le spese per gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
le spese per le vie di accesso al cantiere, redazione e posa di cartellonistica di cantiere e pulizia
finale;
le spese per la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;
le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/08.



3.

L'appaltatore ha I'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in

conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art.15, co.4 RG.

4.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il
Direttore di cantiere di cui al precedente art.7.

5.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto
dalle normative vigenti.

6.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri afferenti alle spese di contratto e di bollo degli atti

per la gestione del lavoro.

6.

7.

10.

Risultano a carico dell’appaltatore le prove di carico, sui materiali ed i prelievi relative alle opere
inc.a.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, lo stesso
avverra se il Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C.) risultera valido.

L appaltatore dovra inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici
eventualmente presenti in cantiere, nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di
pagamento o il saldo finale.

Art.13 Contabilita dei lavori

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle vigenti disposizioni, in particolare
agli artt. 178 e ss RG.

La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo, con riferimento all'art. 184 RG, & effettuata, per ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita
rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal Capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte
da valutazioni autonome del D.L. che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel
computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.




4.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con riferimento
all'art. 185, co.2, RG, se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Ai sensi dell'art. 186 RG, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare
in economia si procede secondo le relative disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che e quello prestabilito dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso in
sede di gara.

Art. 14 Variazioni al progetto

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall'appaltatore se
non é disposta dal D.L. e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dal
Committente) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del d.lgs —art. 70 del
d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Qualora il Committente, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto
delle condizioni e discipline di cui all'art. 106 del d.Igs — art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e
s.m.i.

Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi

1.

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera
all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto
(importo a base d’asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi
venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
Stazioni Appaltanti. 1l beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice Civile.

All'appaltatore verranno corrisposti 1 pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 80.000,00 (diconsi euro
ottantamila/00).

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, la Stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori.

Il residuo credito e pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le
modalita dell'artt. 102 ,111, del d.Igs — artt. 66, 75 del d.Igs 56 del 19.04.2017 e s.m.i..



6. 1l pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art.1666, co.2 del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.4 R.G.

Le opere in appalto soggette a ribasso d’asta possono suddividersi tra le diverse categorie:

Descrizione Importo Percentuale
Scavi, rimozioni e demolizioni € 60.733,50 8,71%
Opere per adeguamento copertura €24.730,40 3,55%
Ponteggi ed opere provvisionali € 4.369,05 0,63%
Calcestruzzi, casserature e acciaio di armatura €89.515,54 12,84%
Murature, tramezzi, rivestimenti in lastre REI

e adeguamento €81.207,04 11,65%
Isolamenti e rete antisfondellamento € 31.332,03 4,49%
Rinzaffi ed intonaci €61.847,63 8,87%
Sottofondi, pavimenti e rivestimenti €78.929,47 11,32%
Controsoffittature € 42.564,20 6,10%
Rasature e tinteggiature €19.171,60 2,75%
Serramenti €50.457,25 7,24%
Centrale termica € 32.375,26 4,64%
Impianti meccanici € 64.689,39 9,28%
Impianto elettrico € 55.388,32 7,93%
Totale opere in appalto soggette a ribasso d’asta € 697.310,68 100,00%

Opere in appalto_non soggette a ribasso d’asta risultano:

Descrizione Importo Percentuale
Oneri specifici

Per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta € 31.000,00 100,00%
Totale oneri specifici € 31.000,00 100,00%

Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono cosi fissati:

a) entro 45 giorni, a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, per
I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto;

b) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, per disporre il
pagamento degli importo dovuti in base al certificato;

C) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria.

Art. 17 Controlli e verifiche
1. Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
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funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature tendenti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui al precedente art.12, co.2 lett.h).

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia
controllati.

Art. 18 Conto finale dei lavori

1.

Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori, con le
stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.200, co.1 RG.

Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo

1.

Per effetto degli artt. 102, 111 del d.Igs — artt. 66,75 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 219 RG,
il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata
dalla D.L. ai sensi dell'art.199 RG.

Il Committente si avvale della facolta prevista dall'art. 102 co.3 del d.lgs — art. 66 del d.lgs 56 del
19.04.2017 e s.m.i., pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo € sostituito da
quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 RG, dal D.L. entro 3
mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata ai sensi dell'art.199 RG.

Ai sensi dell'art.229, co.3 RG e 102 del d.lgs - art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., il
certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni il collaudo/la regolare
esecuzione si intende approvato ancorche I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformitaed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato
di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o
tacita degli atti di collaudo; resta nella facolta del Committente richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art.230 RG.

Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art.102 del d.lgs -
art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., del Titolo XII del RG e dell'art.224 RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 RG, sono a totale carico dell'appaltatore
I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte
le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra
disporre.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1.

Il Committente ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui al d.lgs, mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:
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a) al verificarsi delle situazioni previste agli artt. 106 — 109 - 108 del d.lgs e s.m.i;

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.5, co.1
lett.e), del D.Igs. n. 81/0 8;

e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

f) penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
9) E' fatto salvo il diritto di recesso del Committente ai sensi dell'art.109 del d.lgs — art. 73 del

d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 21 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs — art. 120 del d.Igs 56 del 19.04.2017
e s.m.i., sono deferite al giudice competente del foro di Torino.

2. Le riserve che I'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dall'art.191
del R.G., in particolare dell'art.190 RG.

3. Qualora le riserve rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente si applichera il disposto
dell'art. 205 del d.Igs — art. 120 del d.Igs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
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PARTE TERZA
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’appaltatore e obbligato:

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti
i lavori, rispettando tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative;

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore dovra scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

2. L’appaltatore é tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento presentato dal
Committente ai sensi del D.lgs. n. 81/08;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera
a) ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del presente articolo.

3. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d’appalto, unitamente al piano di
sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dal Committente in ottemperanza al D.Igs. n.
81/08.

4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08, le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.
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5. Ai sensi del D.Igs. n. 81/08, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di

sicurezza.

Art. 24 Subappalto

1.
2.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica
dell’appaltatore, deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al
Committente, il quale ne prendera atto con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della
certificazione antimafia e della comunicazione prevista dall’art.1, co.1, del D.p.c.m. 11/05/1991,
n.187.

| lavori che I’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, in particolare
dagli art.105 del d.lgs 50/16 — art. 69 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 25 Cessione del corrispettivo d’appalto

1. La cessione e regolata dall’art. 106 del d.lgs - art. 70 del d.Igs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 26 — Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, riduzione delle garanzie

Cauzione provvisoria

1. In base all’art. 93 del d.Igs — art. 59 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., I’impresa dovra
disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% o nei limiti previsti dall’art. 93
co. 7 dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con I’impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora I’offerente risultasse
aggiudicatario.

2. La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.

3. Lavalidita della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

4. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed é
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5. Ainon aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 27 Cauzione definitiva art. 103 d.lgs. 50/16 — art. 67 del d.lgs 56 del 19.04.2017

1. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
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principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e
I’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che
aggiudichera I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il manato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi
dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo prowvvisorio.

L’ Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma
del comma precedente, potra procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese,
imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto
valersi in tutto in parte.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla stazione appaltante, I’lmpresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore
garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 28 Riduzione delle garanzie

1. L’importo della cauzione provvisoria € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso

della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, ai sensi dell’art.93 comma 7 del d.lgs - art. 59 del d.Igs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
L’importo della cauzione definitiva é ridotto al 50% per I’appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente.

In caso di associazioni temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordati qualora il possesso delle certificazioni e delle dichiarazioni sopra indicate sia
comprovato dalle imprese capogruppo mandatarie ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi, sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 29 - Danni e responsabilita civile verso terzi

1.

2.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

All’appaltatore compete I’onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L appaltatore assume altresi la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori, stipulando le seguenti polizze assicurative con decorrenza dalla data
di consegna dei lavori:

a) all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone a cose e animali:

tale polizza dovra specificatamente prevedere I’indicazione che tra le “persone si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti
all’assistenza giornaliera e al collaudo”.

b) La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea
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di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato 48, comma 5, del d. Igs. 50/2016 —
art. 32 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 30 Danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del verificarsi del danno.

Art. 31 Documentazione da produrre

1. Al fine della stipula del contratto d’appalto, I’appaltatore dovra presentare entro il termine
perentorio di 30 giorni dall’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti
documenti:

a) cauzione definitiva — cfr. art.28
b) polizze assicurative — cfr. art.30
C) piani di sicurezza operativo/definitivo — cfr.art.24

2. Dovra, inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all’art.5 con
contestuale elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere a norma
dell’art.6.

3. Prima dell’inizio dei lavori dovra presentare il programma di esecuzione dei lavori a norma
dell’art.9
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PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Documenti che fanno parte del contratto

1.

Ai sensi della normativa vigente, fanno parte integrante del presente contratto e si intendono
allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati
agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.m. 19/04/2000 n.145 per quanto
compatibile;
b) il capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi sono allegati al contratto;

C) gli elaborati grafici progettuali e documentali compreso Piano di Sicurezza e
Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza;

d) I’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 4 del presente contratto;

e) il cronoprogramma.

| Piani di sicurezza, previsti dall’art.23 del presente capitolato, fanno parte integrante del presente

contratto e sono materialmente allegati allo stesso anche ai sensi del D.Igs. n. 81/08 Sono esclusi

dal contratto il computo metrico estimativo.

Art. 33 Leqai e regolamenti

1.

Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:
a) d.lgs 50/2016 - d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.;

b) il Regolamento generale approvato con D.p.r. 05/10/2010, n. 207 (per quanto non
abrogato);

C) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.m. 19/04/2000, n.145 per quanto non
abrogato;

Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su
eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d’appalto.

Art. 34 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.

2.

Sono a totale carico dell’appaltatore:

a) tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.);

b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, secondo le

aliquote di legge, che é a carico del Committente.
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COMUNE DI VIGONE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE CON NUOVI

VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PROGETTO

DEFINITIVO - ESECUTIVO — CODICE CUP .........cccovvieiennnen. -

CODICECIG.........

I Comune di Vigone, rappresentato dal........., nato a ....... [|

dirigente del settore lavori pubblici, che interviene nel presente atto nella

gualita anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale

e, pertanto, a nome e per conto del comune che rappresenta (c.f................ ),

non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 14, comma 2, del

D.P.R. 16/4/2013, n° 62, riguardante il *codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, non avendo stipulato con I’appaltatore contratti a titolo

privato o ricevuto altre utilita nel biennio precedente la data odierna;

e il signor ....... ,hato a ........... il........ , residente a ............. ,via ......... ,
amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa ...... con sede legale in
...... ,via .......... (cf ...................), che interviene nel presente atto nella

qualita anzidetta.

PREMESSO

- che con deliberazione della giunta comunale del .............. , N°...... , esecutiva ai

sensi di legge, fu approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di

adeguamento edilizio per integrazione con nuovi volumi scuola secondaria di

primo grado - Codice CUP ...........ccoevvininnnn, - Codice CIG ........ , redatto in

data .................. dall’ing. Valter Ripamonti e comportante una spesa




- che con determinazioni del dirigente del settore LL.PP. adottata il ........ , Nn°

MecC. ............ , registrata al n° ........ , esecutive, fu stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°® 50/2016, furono definite le condizioni di

aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva

conseguente;

- che la spesa complessivadi € ....... e stata finanziata con fondi propri di bilancio;

- che con determinazione del dirigente del settore segreteria generale adottata il

........... , N° meccanografico ............., registrataal n° ........., esecutiva, furono

approvati gli atti di gara per I’affidamento dei lavori in oggetto, la cui realizzazione

comporta una spesa complessiva di € ....... ,dicuinetti€.......... a base di gara,

oltread € .......... per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e fu dato

atto che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata, col criterio

del prezzo piu basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016, con

I’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 6, del

medesimo D. Lgs.;

- che i lavori in questione sono stati aggiudicati, subordinatamente agli

adempimenti prescritti dalla lettera d'invito prot. n° ..... del ........ , come
risulta dal verbale n° .... del ....... , all’impresa ....... , che ha offerto di
eseguirli col ribasso del ........ %;

- che con determinazione del dirigente del settore segreteria generale adottata in

data ......... , N° meccanografico ...... , registrata al n° ...... , esecutiva, e stato

approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati definitivamente alla

societa predetta i lavori di cui trattasi;

- che la spesa complessiva conseguente di € ........ e stata impegnata al




capitolo ......... , impegnon® ......... del bilancio dell'anno .....;

- che la suddetta determinazione ¢ divenuta efficace in data ........ ai sensi dell'art.

32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016;

- che é stata effettuata la pubblicita dell’esito della gara in questione nelle forme

previste dalle leggi vigenti in materia, dandone anche comunicazione ai

concorrenti connotaindata ............... , protocollon® ........ ;

- che I'impresa .......... ha costituito la cauzione prescritta dall’art. 103 del D.

Lgs. n° 50/2016, calcolata in ragione del ...... dell’importo contrattuale netto,

ridotta del 50% essendo I’impresa in possesso della certificazione di sistema di

qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000, mediante

polizza fidejussoria n° ...... del ........ , rilasciata a favore del comune di Vigone

fino alla concorrenza di € ....... dalla .......... , con sede legalein ...... , agenzia di

....... , cauzione che, essendo stata costituita da societa di assicurazioni avente i

requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che I’affidatario risulta in regola con [I’assolvimento degli obblighi

contributivi come risulta dal documento unico di regolarita contributiva

(D.U.R.C.) con scadenzail ........ ;

- che I'impresa ......... ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1,

del D.P.C.M. 11/5/1991, n. 187, concernente norme per il controllo delle

composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, come

risulta dalla dichiarazione del ....... , acquisita al protocollo generale del

comuneil ...... successivoal n® ...... )

- che I’affidatario, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.

47 del D.P.R. n. 445/2000, resa in data ....... , non ha in essere ai sensi

dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di




assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno

di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

convengono e stipulano quanto segue:

1°) L’ingegner ...... , @ nome e per conto del comune di Vigone che
rappresenta, affida al signor ........ , che quale amministratore unico e legale
rappresentante dell’impresa ....... accetta, i lavori di adeguamento edilizio per

integrazione con nuovi volumi scuola secondaria di primo grado - Codice CUP

Gli stessi dovranno essere realizzati alle condizioni contenute negli elaborati

tecnici approvati con la citata deliberazione della giunta comunale n° ..... :

documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che rimangono

conservati agli atti del comune.

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo

ammonta pertanto ad € .......... (BUFO i virgola

............... ).

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con

l'attivita propria dell'impresa dichiarati in sede di offerta dalla societa

.................. ammontaad € .......... (euro ..................virgola ..........).

3°) | pagamenti saranno eseguiti a corpo dalla Tesoreria Comunale -

................................................ entro 30 (trenta) giorni dalla

presentazione della fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua

liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto corrente




dedicato), esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso

una banca o presso la societa Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti

di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni. Il codice CIG da utilizzare e il seguente: ............ Il codice

univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del comune di Vigone é:

Il pagamento in acconto sara effettuato quando l'impresa esecutrice avra

realizzato i lavori per un importo netto non inferiore ad € 80.000,00, come

indicato all’art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

4°) Abilitato a quietanzare ed a trattare con il comune ........ s.r.l. e il signor

........... , avanti costituito.

5°) Laffidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume

espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di

risoluzione del contratto.

6°) L affidatario e obbligato all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle

norme contenute nei protocolli d’intesa sottoscritti dal comune di Vigone in ordine

alla tutela dei lavoratori del settore edile, gia visionati in sede di gara ed accettati

integralmente; dovra, inoltre, osservare le disposizioni dettate in materia dall’art.

105, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

7°) 1l tempo contrattuale concesso per I’esecuzione dei lavori in oggetto e

fissato, come previsto all’art. 8 del citato capitolato speciale d'appalto, in 160

giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna




degli stessi. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori I'affidatario

dovra pagare, in base all'articolo 10 del medesimo elaborato progettuale, una

penale pari all'uno per mille dell’importo contrattuale.

8°) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano alle norme

del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche dello Stato, approvato

con decreto del Ministero dei LL.PP. 19/4/2000, n° 145, limitatamente agli

articoli non abrogati dal D.P.R. 5/10/2010, n°® 207.

9°) Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 non saranno autorizzati nel

corso dell’esecuzione del presente contratto altri subappalti di lavori, al di fuori di

quelli che I'impresa affidataria ha dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta

di voler subappaltare e cioe.............. nei limiti di legge consentiti. Il presente

contratto non puo essere ceduto a pena di nullita. Le parti danno atto che in materia

di pagamento del subappaltatore si procedera ai sensi dell'art. 105, comma 13, del

D. Lgs. n° 50/2016.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n° 136,

I'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al testé

richiamato art. 3 ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo di Torino. Il Comune di Vigone verifica

che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all’opera in oggetto sia stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.

10°) I piani delle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008, visionati dal

coordinatore della sicurezza, come dallo stesso comunicato con nota del ....... ,




formano parte integrante del presente contratto.

11°) 1l certificato di regolare esecuzione verra emesso entro tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, come indicato nell’art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

12°) Ai fini dell’esecuzione del presente contratto I’impresa affidataria elegge

domicilio in Vigone presso la sede municipale.

13°) Qualora insorgano controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si

provvedera alla risoluzione delle stesse con le modalita previste dall’art. 205 del D.

Lgs. n° 50/2016 e cioe mediante accordo bonario. E’ esclusa la clausola arbitrale

come indicato all’art. .. del piu volte citato elaborato progettuale, pertanto per la

risoluzione delle controversie & competente il Foro di Torino.

14°) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n.

62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del

Codice di comportamento del Comune di Vigone adottato con deliberazione

della Giunta Comunale n. ........ , I’affidatario, che dichiara di averne preso

visione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,

si impegnano, pena la risoluzione o la decadenza del contratto, al rispetto

degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto

compatibili.

15°) Le parti procedono alla sottoscrizione mediante l'utilizzo di firma

digitale e a tal fine dichiarano di essere in possesso di certificati in corso di

validita.

16°) Le spese per la stipulazione del presente atto, e conseguenti, sono a

totale carico dell'impresa ........

Le parti danno atto che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento

dellimposta di bollo mediante marca contrassegno, & stato pagato il




corrispettivo di euro ....., come risulta dal documento analogico scansionato

sottoscritto dalle parti e allegato al presente contratto sotto la lettera “A”.

17°) La presente scrittura privata, trattando prestazioni soggette all’imposta

sul valore aggiunto, e registrabile solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,

comma 2, del D.P.R. 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI VIGONE

(firma digitale)

(firma digitale)




